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GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİLÇESİAĞIR HASARLI YIKILACAK CAMİİ 

MİNARELERİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI (bundan sonra İdare 

olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………………………(bundan 

sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler  

2.1. İdarenin 

a) Adı: Şehitkamil  Kaymakamlığı 

b) Adresi: İncilipınar Mahallesi Sebahat Göğüş Caddesi No:14 Kat:2 27090 

c) Telefon numarası: 03423252595 

ç) Faks numarası:03423252594 

d) Elektronik posta adresi: info@sehitkamil.gov.tr 

 

2.2. Yüklenicinin 

a)Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:  

b) T.C Kimlik No 

c) Vergi Kimlik No: 

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: 

e)Bildirime esas faks numarası: 

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: 

g) Elektronik tebligat adresi : 

 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim 

olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi 

oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır. 

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı  

3.1.İşin adı:06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde Meydana 

Gelen Depremler Sebebiyle Gaziantep İli Şehitkamil İlçesinde 7269 Kanun Kapsamında Yıkım Kararı 

Alınan 3 Adet Minarenin Yıkılması, Trafik ve Güvenlik Açısından Tehdit Oluşturmayacak Şekilde 

Molozun Temizlenmesi ve Belirlenen Döküm Sahasına Nakli işi  

 

3.2.İşin yapılma yeri:Şehitkamilİlçe Merkez (Ekli Liste) 
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3.3.İşin niteliği, türü ve miktarı:Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesinde 7269 Kanun Kapsamında 

Yıkım Kararı Alınan 3 adet Minarenin Yıkılması, Trafik ve Güvenlik Açısından Tehdit 

Oluşturmayacak Şekilde Molozun Temizlenmesi ve Belirlenen Döküm Sahasına Nakli işi 

Madde 4 -Sözleşmenin dili 

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 -Tanımlar  

5.1.Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Afet ve Acil Durum 

Harcama Yönetmeliği ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan 

diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

Madde 6 -Sözleşmenin türü ve bedeli  

6.1.Bu Sözleşme, 3 adet cami minaresinin yüklenici tarafından (minare ve/veya 

minarelerin,çevre ve trafik yönünden makine (ekskavatör, ekskavatör makas, loder vb.) makineler ile 

yıkımın mümkün olmadığı mahallerde betonarme, yığma, taş vb. minarelerin vinç, sepetli araç vb.   

kullanılarak, işçilerin el yordamı ve/veya hilti yardımı ile fen sanat kurallarına uygun şekilde, can ve 

mal güvenliği alınarak yıkım için gerekli alet, makineler de kullanılarak yıkılması) yıkılması için; 

Toplam İhale Bedeli:………………….. TL olup,  

Sözleşme konusu iş kapsamında yapılacak ödemeler; yapı denetim/kontrol görevlilerinin 

kabulü neticesinde yüklenicisine ödenir. 

Enkazdan çıkacak her türlü mali değeri olan hurda malzeme idareye verilecektir. 

 

 

Madde 7 -Sözleşme bedeline dahil olan giderler  

7.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi,resim,harç vb. giderler ile ulaşım, 

sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak 

Katma Değer Vergisi yüklenici tarafından ödenir.  

 

Madde 8 -Sözleşmenin ekleri  

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki 

hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler 

esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler 

1-Sözleşme Tasarısı, 

2-Teknik Şartname, 

3-İdari Şartname 

4-İş Makinalarının ruhsat fotokopileri ve kira sözleşmeleri ve plaka listesi 
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Madde 9 -İşe başlama ve bitirme tarihi 

9.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10(on) gün içinde ve idarenin belirleyeceği 

tarihte yer teslimi yapılır. Yer teslim tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde 

tamamlamak zorundadır.  

 

Madde 10 -Alt yükleniciler  

10.1. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. 

 

Madde 11 -Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  

Mücbir sebepler dışında Söz konusu için süre uzatımı verilmeyecektir.  

Madde 12 -Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar  

12.1.Camii minarelerinin temel seviyesine kadar yıkılıp sökülecek ve çıkan molozlar ve 

artıklar İdarenin göstereceği hafriyat döküm alanına nakledilip idare tarafından tutanağa 

bağlanmasıyla kabul işlemi tamamlanmış olur. Döküm sahasında ayrıştırma işlemleri sonucu 

çıkan hurda malzemeler tamamen idareye aittir. 

 

Madde 13 -Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  

13.1. İşlerin denetimi, idarenin yetkilendirdiği kontrol mühendisleri tarafından 

yürütülecektir. Yüklenici ile kontrol mühendisleri arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer 

hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 14 -Yüklenicilerin sorumluluğu  

14.1. Yüklenici sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

hükümler uygulanır.  

14.2 Çevre ve İnsan sağlığı açısından tozumayı önleyecek tedbirlerin alınması ve hafriyata 

dökümü ve kırıcı kullanım esnasında sulama işlemlerinin yüklenici tarafından yapılması. 

14.3 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve diğer meri mevzuat kapsamında izin ve görüşlerin takip ve 

icrasının firma tarafından yapılması. 

14.4.Yüklenici, iş süresince kontrol mühendisi tarafından yıkılacak camii minarelerini 

kendisine bildirilmesi ve işin durumu ile ilgili tutanağı imzalamak zorundadır. Kontrol 

Mühendisleri tarafından teslim edilmeyen camii minarelerine yüklenici tek başına müdahale 

edilmeyecektir. İşin başlaması, yıkılacak camii minarelerinin bildirilmesi, binaların 

şartnamelere uygun olarak yıkılması ve iş ile ilgili bütün tebligatlar ve tutanaklar idarede 

elden imza karşılığı yapılacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yüklenicinin idare 

tarafından verilen işi ve tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda sözleşme idarece tek 

taraflı olarak tutanak tutulup fesih edilerek kesin teminat idare adına gelir kaydedilecektir. 

Yükleniciye bu hususta geri ödeme yapılmayacaktır.  

 

14.5 Yapıların tescilli olup olmadığını mutlaka netleştirilerek akabinde tescilli olmaması 

durumunda yıkımı gerçekleştirilecektir. Bu durum sebebi ile doğabilecek zararlardan 
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yüklenici sorumlu tutulacaktır. 

14.6. Yüklenici tarafından ayıklanacak taşınır, demir ve hurda niteliği malzeme tonajı ne 

olursa olsun, kontrol mühendisi ile miktarı belirlenip idareye teslimi yapılacaktır ve bu hurda 

malzemeler idareye aittir.  

14.7. İş listesinde bulunan yapılardan idarece yükleniciye listesi verilen, dava süreci devam 

eden yapılar idareye bilgi verilmeden yıkılmayacaktır. İdarenin kontrol mühendislerinin 

muvaffaktı neticesinde yıkım gerçekleştirilecektir. Bu türden doğabilecek zararlardan 

yüklenici sorumlu tutulacaktır. 

14.7 İdarece yükleniciye listesi verilen camii minarelerinin yıkımı esnasında başka yapılara 

verilebilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yüklenici sorumludur. 

Madde 15 -Makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması  

15.1. Yüklenici, yer tesliminden sonra 1 (bir) gün içinde gerekli makine, teçhizat ve 

ekipmanıişin yapılacağı yerde bulundurarak yıkıma başlamak zorundadır. 

Not: Her firma kendi araçlarının en az 3 bölgesine firma logosu veya hangi firmaya ait 

olduğunu belirtir yazı asılacak. 

 

Madde 16 -Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

16.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenici sözleşmeye uygun olarak 

işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için 10.000,00 TL gecikme cezası 

uygulanır. 

16.2. Gecikme süresinin 15 (onbeş) günü geçmesi durumunda sözleşme idarece tek taraflı 

olarak feshedilir. Kesin teminat bedeliirad kaydedilerek iş yüklenici namına idare tarafından 

başkasına yaptırılır. Gecikme cezasından doğan borçlar için icra takibi başlatılır.  

 

Madde 17 -Teminata ilişkin hükümler 

Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………… Bankasının …………….. Şubesi tarafından 

düzenlenen ........... (rakam ve yazıyla) ..........................kesin teminat vermiştir. Teminat 

mektubunun süresi …/…./2024 tarihine kadardır. 

 

Madde 18 -Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar  

18.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve 

sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu ile Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

 

Madde 19 -Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  

19.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 20 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları  

20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna 

ilişkin şartlarda, Yapım işleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  
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20.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri 

hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden 

yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim 

ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi 

ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler 

yüklenicinin sorumluluğundadır.  

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir: 

 a) İşin yapılma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

 

Madde 22 - Anlaşmazlıkların çözümü 

22.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde Gaziantep mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

 

Madde 23 - Hüküm bulunmayan haller  

23.1.Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre hükümleri 4735 

sayılı Kanun, Afet ve Acil Durum Harcama Yönetmeliği ile Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

 

Madde 24- Yürürlük  

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Madde 25- Sözleşmenin imzalanması  

25.1 Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …./…./2023 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca 

İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" 

düzenleyip Yükleniciye verecektir. 

 

YÜKLENİCİ         İDARE 

           Abdül Kadir DURAN 

        ŞehitkamilKaymakamı 


